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VYZVA NA PREDLOZENIE PONUKY

Zakazka s nizkou hodnotou podfa § 117

zékona €.343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich

1.

6.
Stavba:

predpisov (dalej len ZVO)

KANALIZACIA PANA

Identifikacia verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel v zmysle § 7 ods. 1 pism. b) ZVO:

Nazov verejného obstaravatela: Obec Pana
Sidlo: Obecny urad ¢€.26

951 05 p. Velky Cetin
Statutarny zastupca: Ing. Milan Koren¢i - starosta obce
ICO: 00 308 366
DIC: 2021252761
Tel.: +421 376597513
E-mail: obec.pana@gmail.com
Internetova stranka: www.pana.ocu.sk
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
IBAN: SK 31 5600 0000 0022 5474 9010
Miesto predlozenia/dorucenia ponuky: Obecny urad Pana
Kontaktna osoba na prevzatie ponuky: podatelfia Obecného uradu

Ponuky je mozné zaslat’ aj elektronicky na adresu kontaktnej osoby:

matuskova.vos@gmail.com

Predmet obstaravania:

KANALIZACIA PANA

Typ zmluvy, ktora bude vysledkom verejného obstaravania:

Zmluva o dielo — vzor zmluvy v prilohe a predlozi len vitazny uchadza¢ na zaklade pokynov
verejného obstaravatela:

Podrobny opis predmetu zakazky (predmetu obstaravania):
Kanalizacia Paria Il. etapa

Stavebny objekt: SO 10.1 Gravitatna kanalizacia stoka C1

Prace sa realizuju v nasledovnom rozsahu:

Vetva C1 pokracuje od Sachty Cislo S49. Gravitaéna kanalizacia bude DN 250, z plastového hrdloveho
potrubia o celkovej dizke 180,0 m. Vybuduje sa pat Sacht a to S 50 az S54, ktora je koncova, tym je
vetva ukon&ena.

Prace na_stoke zahrriuju:

zemné prace — vykopy, zasypy pre potrubie a Sachty, Cerpanie vody a pohotovost’ €erpacej
supravy, odvoz prebytoéného vykopu s uloZenim, pretlaky, odstranenie krytu vozoviek a
zriadenie nového, zaistenie podzemnych vedeni, obsyp potrubia s dodavkou Strkopiesku,
pazenie a jeho odstranenie



OBEC PANA @Ellvil‘llnllllllltﬂllﬂllllll

zvislé konstrukcie vycCistenie potrubia a Sacht

vodorovné konS$trukcie zriadenie 16zka pod potrubie a Sachty

komunikacie zriadenie krytu vozoviek s prislichajacimi pracami

rarové vedenia dodavka a montaz kanalizaCného potrubia, dodavka a zriadenie
prefabrikovanych betdnovych §acht so stupackami a poklopom, rezanie asfaltového krytu,
pouzitie dopravného znadenia, geodetické prace, zabezpecenie podzemnych vedeni, skuska
tesnosti

presun hmét pre rarové vedenie

v zmysle vykazu vymer a projektovej dokumentacie v prilohe!

V PRIPADE, KED VO VYKAZE VYMER ALEBO V PD JE OZNAGENY MATERIAL ALEBO VYROBOK AKO
KONKRETNY TYP ALEBO PRESNA ZNACKA — ZNAMENA, ZE VEREJNY OBSTARAVATEL NEMOHOL OPiSAT
PREDMET ZAKAZKY DOSTATOCNE PRESNE A ZROZUMITELNE A PRETO PRI TYCHTO ODKAZOCH DOPLNUJE
VEREJNY OBSTARAVATEL : ALEBO EKVIVALENTNY!!!

Za ekvivalent verejny obstaravatel bude akceptovat’ vyrobky alebo material s rovnakymi
alebo vysSimi parametrami ako je uvedené v sut'aznych podkladoch.
7. Druh zakazky: prace
8. CPV: 45232400-6
9. Predpokladana hodnota zakazky: 88 226,45 Eur bez DPH.
10. Miesto s termin dodania predmetu zakazky: Obec Paria, okres Nitra,
Nitriansky kraj
11. Lehoty na dodanie alebo dokonéenie predmetu zakazky alebo trvanie zmluvy: 3 mesiace
od odovzdania a prevzatia staveniska
12. Sat'azné podklady k vyzve na predlozenie cenovej ponuky: tvoria prilohu nasledovne
a) vykaz vymer
b) projektova dokumentacia
c) navrh zmluvy o dielo
13. Financovanie predmetu zakazky:

Predmet zakazky bude financovany z dotacie Environmentalneho fondu a z vlastnych zdrojov
obce.

Verejny obstaravatel neposkytuje preddavky ani zalohy. Platba bude uskuto€nena so splatnostou
minimalne 30 dni po vystaveni faktury.

14. Lehota na predlozenie ponuky: 22.4.2020 do 9.00 hod.
15. Sposob predloZenia ponuky: postou alebo osobne, ponuku je mozné zaslat’ naskenované aj

elektronicky na adresu: matuskova.vos@gmail.com

16. Kritéria na vyhodnotenie ponuk s pravidlami ich uplatnenia a spésob hodnotenia

ponuk: NajnizSia cena

Spdésob hodnotenia:

Verejny obstaravatel zostavi poradie platnych ponuk, do uvahy bude brana cena s DPH alebo celkom
v pripade neplatitela DPH za cely predmet zakazky. Ponuka s najnizSou cenou bude vyhodnotena ako
vitazna. Ak sa do vyhodnocovania dostane iba jedna ponuka, poradie sa nestanovuje. Ako platna
ponuka bude akceptovana iba ponuka spifiajuca véetky vyzadované naleZitosti.
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17. Pokyny na zostavenie ponuky:

Uchadza¢€ predklada ponuku v listinnej alebo elektronickej podobe.

Ponuka, cela koreSpondencia a vSetky doklady a dokumenty suvisiace s ponukou, musia byt
predlozené v slovenskom jazyku.

Doklady preukazujuce splnenie podmienok U€asti uchadzacov alebo zaujemcov so sidlom mimo uzemia
Slovenskej republiky musia byt predloZzené v pévodnom jazyku a su¢asne musia byt prelozené do
Statneho (slovenského) jazyka okrem dokladov predlozenych v eskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich
obsahu, rozhodujuci je aradny preklad v $tatnom (v slovenskom) jazyku.

Pozadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a udaje:

a. ldentifikacné udaje uchadzaca:
vyplneny formular ,VSeobecné informacie o uchadzacovi“ uvedeny v Prilohe 1 tychto

sutaznych podkladov. V pripade, ak je uchadzacom skupina dodavatelov, vyplni a predlozi
tento formular kazdy jej ¢len;

b. Navrh uchadzaca na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponuk

vyplneny formular ,Navrh na plnenie kritérii“ uvedeny v Prilohe 2 tychto sutaznych
podkladov,

c. Fotoképia dokladu o opravneni uskuto¢novat’ stavebné prace
U pravnickych oséb napr. vypis z obchodného registra, u fyzickych oséb napr. vypis zo
Zivnostenskeého registra .

- doklad uchadzac€ nie je povinny predlozit, podla § 32 ods. 3 ZVO verejny obstaravatel
ziska udaje z informaéného systému verejnej spravy podla osobitného predpisu

d. Vyplneny vykaz vymer verejného obstaravatela / rozpocet uchadzaca

e. Cestné vyhlasenie uchadzaéa podra Prilohy 3, Ze uchadza¢ sthlasi so zmluvnymi
podmienkami sutaze. V pripade, ak ponuku predklada skupina dodavatelov, Cestné
vyhlasenie musi byt podpisané vSetkymi ¢lenmi skupiny alebo osobou/osobami
opravnenymi konat' v danej veci za ¢lena skupiny.

f. Cestné vyhlasenie, ze nema zakaz uéasti vo verejnom obstaravani — Priloha 4

18. Osoby urcené pre styk so zaujemcami a uchadzacmi:

19.

Ing. Zuzana Matuskova —kontaktna osoba na verejné obstaravanie. Tel.: 0904223613,
mail: matuskova.vos@gmail.com

Konflikt zaujmov

Ak sa verejny obstaravatel v zmysle § 23 dozvie o konflikte zaujmov, prijme primerné opatrenia

a vykona napravu s ciefom zabranenia konfliktu zaujmov

Ak nebude mozné odstranit konflikt zaujmov inymi u€innymi opatreniami, ktorymi st najma
vylu€enie zainteresovanej osoby z procesu pripravy alebo realizacie verejného obstaravania alebo

Uprava jej povinnosti a zodpovednosti, verejny obstaravatel vylu¢i uchadzaca z verejného
obstaravania.

20. Dalsie informacie verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo neprijat Ziadnu ponuku a zrusit tento postup verejného

obstaravania, ak cenové ponuky presiahnu finan€ny limit verejného obstaravatela, alebo budu pre neho
inak neprijatelné.

Pana, dria 8.4.2020

Ing. Milan Korendéi
starosta obce
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(2) Enironmentiny o

VSEOBECNE INFORMACIE O UCHADZACOVI

Obchodné meno alebo nazov uchadzaca
uplné oficialne obchodné meno alebo nazov
uchadzaca

Nazov skupiny dodavatelov
vyplnte v pripade, ak je uchadzac ¢lenom skupiny
dodavatelov, ktora predkladéa ponuku

Sidlo alebo miesto podnikania uchadzaca
Uplnéa adresa sidla alebo miesta podnikania
uchadzaca

ICO

Pravna forma

Zapis uchadzaca v Obchodnom registri
oznacenie Obchodného registra alebo inej
evidencie, do ktorej je uchadzac zapisany podla
prévneho poriadku Statu, ktorym sa spravuje, a ¢islo
zapisu alebo udaj o zapise do tohto registra alebo
evidencie

Stat
nazov Statu, podla pravneho poriadku ktorého bol
uchadzac zalozeny

Zoznam os0b opravnenych
konat v mene uchadzaca

Kontaktné udaje uchadzaca

pre potreby komunikéacie s uchadzacom pocas
verejnej sutaze

Meno a priezvisko kontaktnej osoby
Telefén

Fax

E-mail

Podpisy:

PRILOHA 1

meno a priezvisko
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PRILOHA 2
NAVRH NA PLNENIE KRITERIi
Zakazka:
KANALIZACIA PANA
Uchadzac / skupina dodavatelov
Kritérium na vyhodnotenie ponuk NAJNIZSIA CENA
Je uchadzag platitefom DPH? ANO? NIE1
Navrhovana cena DPH Navrhovana cena
v eur bez DPH v eur s DPH
Ponukana cena za uskutoc¢nenie
predmetu zakazky

Peciatka a podpis uchadzaca

nehodiace preciarknut
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PRILOHA 3

Uchadzac:
Obchodné meno
Adresa spoloénosti
ICO

CESTNE VYHLASENIE

Dolu podpisany zastupca uchadzaCa tymto cestne vyhlasujem, Ze suhlasim so zmluvnymi
podmienkami sutaze uvedenymi v Castiach ,Zmluva o dielo“ uskuto&nenie stavebnych prac s nazvom

KANALIZACIA PANA

Uvedené poziadavky verejného obstaravatela akceptujeme av pripade nasho
uspechu v tomto verejnom obstaravani ich zapracujeme do navrhu zmluvy.

meno a priezvisko, funkcia

podpis’

PRILOHA 4

'Cestné vyhlasenie musi byt podpisané uchadzadom, jeho $tatutarnym organom alebo &lenom $tatutarneho organu alebo inym
zastupcom uchadzaca, ktory je opravneny konat v mene uchadzaca v obchodnych zavazkovych vztahoch.
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Uchadzaé:
Obchodné meno
Adresa spolo¢nosti
ICO

CESTNE VYHLASENIE

Dolu podpisany zastupca uchadzaca tymto Cestne vyhlasujem, Zze v zmysle § 32 ods.1
pism.f) zakona o verejnom obstaravani ¢.343/2015 Z.z. v zneni neskorSich predpisov

nemam ulozeny zakaz ucasti vo verejnom obstaravani

potvrdeny kone€¢nym rozhodnutim v Slovenskej republike alebo v State sidla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu.

meno a priezvisko, funkcia

podpis'

'Cestné vyhlasenie musi byt podpisané uchadzadom, jeho $tatutarnym organom alebo &lenom $tatutarneho organu alebo inym
zastupcom uchadzaca, ktory je opravneny konat v mene uchadzaca v obchodnych zavazkovych vztahoch.
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VZOR ZMLUVY - PREDLOZi LEN ViTAZNY UCHADZAC

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika

1.1 Objednavatel”

1.2.

2.1.

Sidlo:
Zastupeny:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

Zhotovitel”
Sidlo:

Statutarny zastupca:

Bankové spojenie:
IBAN:

ICO:

IC DPH:

v zneni neskorsich predpisov

Clanok 1
Zmluvné strany

Obec Pana

951 05 Obecny urad ¢&.26

Ing. Milan Korenéi - starosta obce
00 308 366

2021252761

Prima banka Slovensko a.s.

SK 31 5600 0000 0022 5474 9010

Clanok 2
Predmet zmluvy

Objednavatel realizoval verejné obstaravanie na predmet zakazky

KANALIZACIA PANA

V ramci verejného obstaravania bol zhotovitel UspeSnym uchadza¢om a na zaklade tejto skuto€nosti

2.2

2.1.

3.1.

a predlozZenej ponuky zhotovitela sa zmluvné strany v slobodnej véli v sulade s platnymi pravnymi

predpismi rozhodli uzatvorit’ tito zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva®).

Predmetom tejto zmluvy je realizacia diela:

KANALIZACIA PANA

Zhotovitel sa zavazuje, ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch zabezpeci
realizaciu diela podla ,Vykazu vymer“ oceneného zhotovitefom, ktory tvori neoddelitefni sucast zmluvy
(Priloha ¢.1 zmluvy) a v kvalite projektovej dokumentacie stavby.

Neoddelitelnu sucast tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :

a) Vykaz vymer spoloc¢ne s rekapitulaciou ceny (dalej len ,priloha ¢. 1);

Clanok 3
Cas plnenia

Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
3.1.1. zacatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska
3.1.2. ukoné€enie prac 3 mesiace od odovzdania a prevzatia staveniska
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3.1.3. uvolnenie staveniska do 30 dni po ukon&eni preberacieho konania k dielu.
3.2. Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 st terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:
3.2.1. vy8Sej moci (neoCakavané prirodné a iné javy),
3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podla pokynov objednavatefla,
3.2.3. vydania prikazov a zakazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli vyvolané/spbésobené

konanim zhotovitela.

3.3. Predizené lehoty plnenia sa uréia maximalne v preukazatelne nevyhnutnej dizke trvania okolnosti podla
bodu 3.2.

3.4. Ak je zhotovitel v omeskani s plnenim zmluvy podla terminov v zmysle bodu 3.1., m& objednavatel narok
na nahradu Skody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného zakonnika. V pripade ak je zhotovitel
v omeskani o viac ako tri mesiace ma objednavatel pravo pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitela
od tejto zmluvy odstupit.

3.5. V pripade =zastavenia prac z viny objednavatefa budu vykonané prace zuctované podfa stupna
rozpracovanosti a podla skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.

Clanok 4
Zmluvna cena

4.1. Zmluvna cena je stanovena v zmysle zakona NR SR ¢&. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov ako vysledok zadavania zékazky podla zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom
obstaravani“). Povazuje sa za cenu maximalnu platnd pocas doby trvania zmluvy okrem pripadov
uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedena v Cleneni:

4.1.1.cenadielabezDPH el eur
412.DPH eur
4.1.3. cenadielaspolus DPH ..................... eur

4.2. Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spolo¢ne s rekapitulaciou
ceny je neoddelitelnou sugastou zmluvy ako priloha €. I. Vykaz vymer spolo¢ne s rekapitulaciou ceny su
ako nacenenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany zavazné.

4.3. K zmene ceny, zohladfiujuc pravnu Upravu zakazanych dodatkov podla zakona o verejnom obstaravani,
méze dojst vylu€ne v pripade:

4.3.1. zmeny sadzby DPH,

4.3.2. roz8irenia alebo zUZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela

4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom ,Vykaze vymer* zo strany
zhotovitela, ak sa tieto podla rozhodnutia objednavatela ukazu v priebehu prac ako nepotrebné.

4.4. Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

4.5. Prace nad ramec zmluvy (dalej len ,praca naviac®), ktorych potreba méze vzniknut v priebehu realizacie
diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokonc¢enie a odovzdanie diela, alebo ktorych vykonanie si
vyziada objednavatel, mézu byt realizované vyluéne v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

4.6. Postup upravy ceny pri zUZeni, resp. rozSireni predmetu plnenia podla tejto zmluvy bude nasledovny:

4.6.1. kazda zmena vyvolana objednavatelom oproti ocenenému ,Vykazu vymer, bude zapisana v
stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatela a v pripade potreby aj inymi
osobami.

4.6.2. v pripade suhlasu zmluvnych stran, pripadne inych zo zakona opravnenych oséb so zmenou
predmetu plnenia tejto zmluvy, vypracuje zhotovitel navrh dodatku k tejto zmluve, ktory bude obsahovat
zmenu vykazu vymer ako prilohy €. 1. Takyto navrh dodatku k tejto zmluve bude obsahovat:

4.6.2.1 rekapitulaciu ceny, ktora bude obsahovat cenu z prilohy €. 1, Struktirovanu cenu prace
naviac a celkovu cenu spolu,
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4.6.2.2 polozZkovite oceneny ,Vykaz vymer“ prac naviac,
4.6.2.3 polozkovite odpocCet ceny vrozsahu prac vykonanych v mensom rozsahu ako tieto
vyplyvaju z prilohy €. 1,
4.6.2.4 sprievodnu spravu,
4.6.2.5 Kkopiu zapisov zo stavebného dennika,
4.6.2.6 dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky ...) objasfujuce predmet dodatku k rozpoctu,
4.6.3. pre ocenenie ,Vykazu vymer“ u prac naviac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:

4.6.3.1 pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo Vykaze vymer, bude pouZivat ceny z rozpoctu,
4.6.3.2 pri polozkach, ktoré sa vo Vykaze vymer nevyskytovali, predlozi zhotovitel v prilohe
k predmetnému dodatku kalkulaciu ceny,
4.6.3.3 v pripade, ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo nedéjde k dohode o cene prac
naviac, budu tieto prace naviac ocenené pomocou smernych orientacnych cien,
odporuc¢enych objednavatelovi spoloénostou CENEKON, spol. s r.o., ICO: 00 684 759,
so sidlom Martinengova 3, 811 04 Bratislava, na obdobie, v ktorom budu prace
vykonavané,
4.6.3.4 prace vykonané v menSom rozsahu ako vyplyva z vykazu vymer budu odpocitavané
v cenach podla vykazu vymer,
4.6.4. zhotovitel bude predkladat navrhy dodatkov k tejto zmluve v sulade s vy$Sie uvedenym
objednavateflovi na odsuhlasenie. Objednavatel predlozeny navrh dodatku k tejto zmluve
s predchadzajucim suhlasom Riadiaceho organu odsuhlasi a podpiSe, prip. vrati zhotovitelovi
neodsuhlaseny s odévodnenim do 20 dni od obdfZania predmetného navrhu dodatku k tejto zmluve.

4.6.5. dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny plnenia podla
tejto zmluvy, bude opravriovat zhotovitela k uplatfiovaniu ceny prac naviac, ktoré su Specifikované v tomto
dodatku k zmluve vo fakture, zohfadnujic pravnu upravu zakazanych dodatkov podla zdkona o verejnom
obstaravani,

4.6.6. V supise vykonanych prac k fakture bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat prace podla
pévodného rozpoc&tu a samostatne prace podla dodatkov k zmluve s oznaéenim ¢isla dodatku.

Clanok 5
Platobné podmienky

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade faktur, ktoré zhotovitel' vystavi a
odosle objednavatelovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1. Prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a supisov vykonanych
prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stlade s objektovou
skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednavatela do 3. pracovného dfia od
predloZzenia supisu prac zhotovitelom. Ak ma supis prac vady, vrati ho zhotovitefovi na
prepracovanie.

5.1.3. Splatnost faktur je 30 dni.

5.2 Fakturu vyhotovi zhotovitel v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma so
zakonom €. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v plathom zneni a predlozi objednavatelovi v 2 originalnych
vytlatkoch vratane v8etkych priloh faktury, okrem CD/ DVD s fotodokumentaciou, ktora je predkladana len v 1
originali. Okrem nalezitosti v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, faktira bude obsahovat
minimalne tieto Udaje:

- Cislo faktury resp. dafiového dokladu
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- oznacCenie objednavatela a zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo, informacia o zapise),
penazny Ustav, Cislo U¢tu v stlade s udajmi uvedenymi na tejto zmluve

- ICO a IC DPH zhotovitela, ICO a DIC objednavatela

- miesto a nazov diela, evidencné &islo stavby

- Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia

- zdanitelné obdobie

- den odoslania a den splatnosti faktury

- fakturovanu celkovu uc¢tovanu Ciastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovu fakturovanu
sumu po objektoch — v8etky sumy budu uvedené s presnostou na dve desatinné miesta.

- peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela

- faktdra bude obsahovat nasledovné nalezitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol, supis
vykonanych prac, rekapituldciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajucou prace, ktoré su
predmetom predkladanej faktiry podla supisu prac v po¢te minimalne 30 digitalnych fotografii.
Supis prac a dodavok, bude vyhotoveny podla bodov 5.1.1. - 5.1.2. Sudpis prac bude
vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude
obsahovat nazvy objektov, polozZiek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych
poloziek. Supis vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory je su¢astou tejto
zmluvy pri¢om polozky ktoré maju byt sucastou faktiry budd mat vyplnené policka tykajice sa
mnozstva a pri polozkach, ktoré nie su predmetom faktury bude uvedeny nulovy udaj. Supis
vykonanych prac nebude obsahovat kumulativnhe uUdaje so zapocitanim predchadzajicich
faktar.

5.2.1 Dielo musi byt realizované vylu¢ne v sulade so schvalenym projektom a v sulade s ocenenym
vykazom vymer, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy. Na z&klade tohto ustanovenia je zhotovitel
opravneny fakturovat’ vylu¢ne skuto¢ne zrealizované prace, ktoré su v sulade so schvalenym
projektom a ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy.

5.2.2 Dbvodom na opravnené vratenie faktury je skutoCnost, ze faktira ma formalne alebo obsahové
nedostatky a nespifia naleZitosti ustanoveni &l. 5.1 a5.2. V takomto pripade nova lehota
splatnosti za¢ne plynut odo dfia dorucenia opravenej faktury objednavatelovi.

5.2.3 V pripade, zZe v protokole o odovzdani a prevzati diela budi uvedené vady a nedorobky, faktura
za dodavku bude uhradena do vysky 95 % fakturovanej ceny diela. ZvySok fakturovanej ceny
objednavatel uhradi do 30 dni po podpisani zapisnice o odstraneni vad a nedorobkov.

5.2.4 Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.2.5 Faktdru za vykonané dielo, zohladriujic bod 5.1.1 tejto zmluvy, predlozi zhotovitel ku dfiu jeho
odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednavatelom vylu€uje dodatocné naroky zhotovitela na
Upravu ceny diela.

5.2.6 Zhotovitel suhlasi stym, Ze v pripade finanénej neschopnosti Objednavatel je opravneny
uhradit fakturu subdodavatelom a tieto je povinny zhotovitel odpocitat z celkovej ceny diela.

Clanok 6
Dodacie podmienky

6.1 Odovzdanie staveniska:

6.1.1

objednavatel je povinny zabezpecit zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska po dobu
trvania stavby a dobu potrebnu na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za
dlhSi nez dohodnuty €as uzivania uhradza zhotovitel za celu dobu, v ktorej je v omeskani,

pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zavdzuje dodrziavat vSetky
prisluSné vSeobecne zavazné pravne predpisy (najma zakon &. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon), zakon &. 124/2006 Z.z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri

praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhlasku ¢. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju
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6.2

podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti, zakon &.
223/2001 Z.z. o odpadoch) a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial boli
v zmluve uplatnené,

6.1.3 zhotovitel si zabezpeéi prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, udrzbu a likvidaciu prevadzkovych, socialnych a vyrobnych zariadeni staveniska su
sucastou zmluvnej ceny.

Realizacia:

6.2.1 zhotovitel svojou Cinnostou nesmie narusit bezpecnost osdb nachadzajucich sa na stavenisku ani
inych os6b pohybujucich sa mimo staveniska,

6.2.2 vytyCovanie a iné meraCské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpecuje zhotovitel,
ako sucast dodavky,

6.2.3 zhotovitel uhradza vodné a sto&né, odbery energii z prevadzkového a socidlneho zariadenia
staveniska,

6.2.4 zamestnanci objednavatela moézu vstupovat na stavenisko len pokial su povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou ¢innostou a preukazu sa prislusnym
opravnenim,

6.2.5 zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inzinierskych sietach
udrziavat poriadok a Cistotu, je povinny odstrariovat odpady a necistoty vzniknuté z jeho €innosti a to
na vlastné naklady,

6.2.6 pri odovzdani plnenia podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia,
zvySny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne prevziat a bezpec¢ne
prevadzkovat,

6.2.7 po termine odovzdania a prevzatia stavby — plnenia podla tejto zmluvy, méze zhotovitel ponechat na
stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a materidl potrebny na odstranenie vad a nedorobkov, s
ktorymi objednavatel plnenie podla tejto zmluvy prevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov je
zhotovitel povinny vypratat stavenisko do 30 dni a upravit stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva
a dokumentacia (dalej PD), stavebné povolenie a kolauda¢né rozhodnutie pre zariadenie staveniska,

6.2.8 zhotovitel vykonava €innosti spojené s plnenim podla tejto zmluvy na vlastné naklady, na vlastnu
zodpovednost a vlastné nebezpefenstvo podfa zmluvy, priCom sa zavazuje dodrziavat vsSetky
prislusné vSeobecne zavazné pravne predpisy, technické Specifikacie, a technické predpisy a
vSeobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny preukazatelne poucit' vSetkych
zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci,

6.2.9 objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstaravania podla zmluvy
vykonava stavebny dozor. Za tym u€elom zhotovitel zabezpeci osobe vykonavajlucej stavebny dozor
pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovitel realizuje plnenie podla tejto zmluvy a ich
suCasti alebo sa skladuje material potrebny na plnenie podla tejto zmluvy. Na vyzZiadanie musia byt
osobe vykonavajucej stavebny dozor predlozené vykresy, vzorky materialov a iné podklady suvisiace
s plnenim podla tejto zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi
oznaCenymi zhotoviteflom ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednévatel zaobchadzat’ doverne,

6.2.10 stavebny dozor je opravneny po pisomnom suhlase objednavatela nariadit zhotovitelovi akékolvek
zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podla svojho nazoru za nevyhnutné a
primerané. Zhotovitel je na zaklade takéhoto nariadenia stavebného dozoru povinny:

6.2.10.1. zvysit alebo zniZit rozsah prac uvedenych v zmluve,

6.2.10.2. nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie ur¢i,

6.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu prac,

6.2.10.4. zmenit vySku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek Casti diela,

6.2.10.5. zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich &asti.
Tieto zmeny nie su v ziadnom pripade dévodom na odstupenie od zmluvy a budi ocenené v sulade
so zmluvou. Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie
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zmluvy zhotovitelom alebo osobou, za ktoru je zhotovitel zodpovedny, vykona zhotovitel nariadené
prace na vlastné naklady,

6.2.11 zhotovitel nevykona zmeny plnenia podla tejto zmluvy bez prikazu stavebného dozoru. Za zmenu
plnenia podla tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych mnozstvo sa
nezhoduje s mnozstvom uvedenym v popise prac,

6.2.12 ak povazuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi uplatnit
svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi zhotovitel na opatovné poziadanie
stavebného dozoru vykonat, pokial nie su v rozpore s prisluSnymi technologickymi postupmi, alebo
neodporuju prdvnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy. Ak s takymi
pracami budu spojené viac naklady, tie potom znasa objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup
prac, objednavatel pristipi na primeranu Upravu zmluvy z dévodu ¢asového sklzu,

6.2.13 objednavatel bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne.

6.2.14 objednavatel ak mbzZe, poskytne zhotovitefovi na poZiadanie k pouzitiu alebo spoloénému
pouzivaniu:

6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke,
dispozi¢né alebo iné prava.
Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a sto¢né znasa
zhotovitel, v pripade spolo¢ného uzivania ich alikvotnou €astoou,

6.2.15 materialy, stavebné diela a vyrobky zabezpecované zhotovitefom musia byt dokladované certifikatmi
alebo vyhlaseniami o zhode v zmysle zakona ¢&. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na
vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov a tie materialy, ktoré tieto
doklady nebudu mat, resp. nebudu zodpovedat zmluve a pozadovanym skuskam, musi zhotovitel na
vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody znasa zhotovitel.
Objednavatel mdze na odstranenie vad stanovit termin primerany ich rozsahu. Objednavatel ma
v pripade nedodrzania terminu odstranenia vad zhotovitelom pravo na odstupenie od zmluvy.
Pripadné uplatfiovanie zmluvnych pokut sa riadi touto zmluvou,

6.2.16 zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo stazuje realizaciu plnenia podla tejto zmluvy,

6.2.17 zhotovitel je povinny zabezpedit’ u€ast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a prac,
ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a robit okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych
z4avad a odchylok od dokumentécie,

6.2.18 ziadna cCast plnenia podla tejto zmluvy nesmie byt zakrytda bez predchadzajliceho suhlasu
stavebného dozoru. Zhotovitel je povinny umoznit’ skontrolovanie akejkolvek €asti diela, ktora ma byt
zakryta. Zhotovitel aspofi 3 pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru, Ze Cast diela bude
zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. Ak stavebny dozor nevykona kontrolu do ..... dni od
upozornenia zhotovitela, je zhotovitel opravneny prislusnu cCast diela zakryt. V pripade, ze ju
stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nevykona, je objednavatel povinny uhradit naklady
dodato€ného odkrytia, pokial sa takéto odkrytie za ucelom kontroly vyzaduje. Ak sa vSak pri
dodatoénom odkryti zisti, ze prace boli vykonané chybne, nesie naklady dodatocného odkrytia
zhotovitel,

6.2.19 stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu plneni podla tejto zmluvy
zhotovitefovi v stavebnom denniku.

6.3 Stavebny dennik:

6.3.1 zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku slovenskom, a to
v originali a dvoch kopiach. Jednu képiu je povinny ulozit oddelene od originalu, aby bola k dispozicii
v pripade straty alebo znigenia originalu. Dal$iu képiu stavebného denniku odobera stavebny dozor,

6.3.2 do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skuto€nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najma Udaje
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o Casovom postupe prac aich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentacie, udaje doélezité pre posudenie hospodarnosti prac a Udaje nevyhnutné pre posudenie
prac organmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny.
Povinnost viest stavebny dennik kon¢i dfiom odovzdania a prevzatia prac,

6.3.3 zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca aich
predstaveny. Okrem nich su opravneni robit zaznam projektant, stavebny dozor objednavatela, jeho
predstaveny, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy,

6.3.4 denné zaznamy sa piSu do stavebného dennika - knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi,
jednak perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa Cisluju zhodne s pevnymi listami. Denné
zaznamy sa zapisuju zasadne v ten deri, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su
predmetom zapisu. Len vynimoc¢ne sa tak moze urobit’ v nasledujuci den. Pri dennych zaznamoch sa
nesmu vynechat volné miesta,

6.3.5 stavebny dozor je opravneny dat' pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu plnenia podla tejto zmluvy
zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat technologicky postup prac,

6.3.6 pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusSenie zmluvy zo strany
zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, vykona zhotovitel nariadené prace na svoje vlastné naklady,

6.3.7 ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom,

6.3.8 ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od doru€enia stavebného dennika nepripoji svoje
nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

6.4 Odovzdanie:
6.4.1dielo sa povazuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,
6.4.2dielo nemozno preberat po ucelenych €astiach, resp. etapach,
6.4.3 prevzatim ucelenej Casti prechddza vlastnicke pravo a nebezpelenstvo Skody na
objednavatefla,
6.4.4 prevzatie predmetu diela moze byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia,
6.4.5 zhotovitel je povinny najneskér 15 dni vopred oznamit objednavatelovi, kedy bude pinenie
podla tejto zmluvy alebo jeho ucelena €ast pripravena na odovzdanie,
6.4.6 zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskuSanie odovzdavaného plnenia podla tejto
zmluvy,
6.4.7zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi:
6.4.7.1 projektovu dokumentaciu skuto&ného vyhotovenia vyhotoveni zodpovednym
geodetom. Zameranie skuto€ného vyhotovenia musi byt naviazané na jednotnu
trigonometrickll  siet, resp. sposobom, akym je vyhotovena projektova
dokumentacia (vyty€ovacie schémy),
6.4.7.2  projektovli dokumentaciu skuto€ného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych zmien
podla skutoéného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach v Ciernotladi,
vratane odovzdania projektu skuto¢ného vyhotovenia na digitalnom médiu CD,
6.4.7.3  zoznam strojov, zariadeni, ktoré su su¢astou odovzdavanej dodavky, ich pasporty
a navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s overenym
prekladom do slovenského jazyka,
6.4.7.4  zapisnice a osvedcenia o vykonanych skiskach pouzitych materialov,
6.4.7.5  zéapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,
6.4.7.6  zapisnice o individualnom a komplexnom vyskusani zmontovanych zariadeni,
6.4.7.7  doklady o vykonanych funkénych skuskach,
6.4.7.8  vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,
6.4.7.9  stavebné denniky.
Absencia niektorého z tychto dokladov je dovodom pre neukonéenie preberacieho konania.
6.4.8 objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie vSetky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpecilo kvalitné, upIné a rychle uskuto¢nenie tohto
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konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na elektronickych médiach,

6.4.9 objednavatel nie je povinny prevziat dokonéenu Cast plnenia podla tejto zmluvy, ak nebola z
dévodov na strane zhotovitefa odovzdana ina Cast plnenia podla tejto zmluvy, ktora podla
dojednania mala byt uz dokonéena,

6.4.10 zapisnicu o prevzati plnenia podfa tejto zmluvy spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnuté
inak,

6.4.11 ak objednavatel odmietne plnenie podla tejto zmluvy alebo jeho Cast prevziat, je povinny
uviest dbévody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje konanie v
nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok k pévodnej zapisnici,

6.4.12 zmluvné strany sa moézu dohodnut na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dokon&enych Casti plnenia podla tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa
predpoklada v projektovej dokumentacii.

6.5 Osobitné technické podmienky:

6.5.1 zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z.z. a zakona ¢.
264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené objednavatefom pisomnou formou,

6.5.2 nie je pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi, bezpe€nostnymi
alebo hygienickymi predpismi a normami,

6.5.3 nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré svojim
technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

6.5.4  Majetok prechadza do vlastnictva obce aj Ciastkovym prebratim diela po podpisani preberacieho
protokolu.

Clanok 7
Zodpovednost’ za vady a zaruky

71 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenie podla tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Zze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvy€ajnym alebo v zmluve predpokladanym ucelom.

7.2 Ak objednavatel prevezme plnenie podla tejto zmluvy s vadami, €i uz zjavnymi alebo skrytymi, ma pravo
na dodato¢né bezplatné odstranenie vady.

7.3  Na ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu vady plnenia podla tejto zmluvy
odstranit, i ked neuznava, Zze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady na odstranenie
vad az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel.

7.4 Ak sa vyskytne vada, ktora podstatne ovplyviuje pouzitefnost plnenia podla tejto zmluvy a této je
zavinena zhotovitefom, je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi Skodu v zmysle § 373 a nasl.
Obchodného zakonnika.

7.5  Zhotovitel poskytuje objednavatefovi zaruku 60 mesiacov od protokolarneho odovzdania a prevzatia
stavby.

7.6  Zhotovitel zaroven zodpoveda za to, ze sa dodané mnozstva v ramci na plnenie zmluvy sa zhoduje s
udajmi v sprievodnych dokladoch.

Clanok 8
Zmluvné pokuty

8.1 Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitefa uvedeného v &lanku 3 tejto zmluvy je zhotovitel povinny
zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % (minimalne vSak 15 eur/den) z ceny Casti
plnenia zmluvy, s ktorym je v omeSkani, za kazdy den omeSkania.

8.2  Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, €i av akej vySke
vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti Skoda, ktorl mozno vymahat samostatne. Zaplatenie
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zmluvnej pokuty nema vplyv na narok objednavatela na nahradu Skody.

Clanok 9
Hierarchia dokumentov, rieSenie sporov

9.1 Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy prioritu maju:
9.1.1. sutazné podklady,
9.1.2. zmluva,
9.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),
9.1.4. technické Specifikacie prac,
9.1.5. vSeobecné technické podmienky.

9.2 Pri rbznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zavazné
skuSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri skudkach, pripadne metod,
mbze si kazda strana dat vykonat materialno-technické preskusanie Statnym alebo $tatom uznavanym
skuSobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto skuSok su zavazné. Naklady na skusky znasa
strana, ktorej nazor sa ukazal ako nespravny.

9.3 Spory medzi zmluvnymi stranami sa budu prednostne rieSit vzajomnym rokovanim. V pripade sporov,
ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie
sud.

9.4  Spory zmluvnych stran neopravruju zhotovitela zastavit prace.

9.5  Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na tzemi SR. Spory bude rozhodovat prislusny
sud SR.

Clanok 10
Ostatné prava a povinnosti

10.1  Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za to, ze neddjde k zneuzitiu, resp. ze neposkytne materialy tykajlce
sa plnenia zmluvy tretim osobam a zachova mi€anlivost o v8etkych skuto&nostiach, o ktorych sa dozvedel
pri realiz&cii tejto zmluvy.

10.2 Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela previest zavazky zo zmluvy alebo
postupit pohladavku voci objednavatelovi na tretiu osobu.

10.3 Obidve zmluvné strany sa zavézuju zachovat mi€anlivost o akychkolvek poskytnutych udajoch a
informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podla zakona.

10.4 Zhotovitel sa zavazuje pri plneni zmluvy dodrziavat platné a Uu¢inné vSeobecne zavazné pravne predpisy
Slovenskej republiky.

10.5 Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi s opravnenim objednavatela a opravnenych organov v zmysle
pravnych predpisov Slovenskej republiky a prislusného poskytovatefa pomoci vykonavat kontrolu
alalebo audit u zhotovitela, umoznit vstup do kontrolovanych objektov opravnenej osobe objednavatela a
ostatnym organom kontroly a auditu (najma riadiaci organ, sprostredkovatelsky organ pod riadiacim
organom, certifikacny organ, organ auditu), poskytnut’ vyziadani dokumentaciu od zhotovitela, zabezpedit
pritomnost’ opravnenych oséb zo strany zhotovitela, prijatie napravnych opatreni a definovanie terminov
na odstranenie zistenych nedostatkov.

10.6 Zhotovitel je opravneny zabezpedit’ stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatelov. Za zabezpecenie
stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma zhotovitel zodpovednost, akoby prace vykonaval
sam. Zhotovitel je povinny do 15 dni od uzavretia zmluvy, resp. 15 dni pred planovanym nasadenim
subdodavatela na realizaciu diela, pisomne oznamit’ objednavatelovi presnu identifikaciu subdodavatelov,
prostrednictvom ktorych bude uskuto€niovat’ stavebné prace.

Clanok 11
Ukonéenie zmluvy
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11.1 Zmluvu je mozné ukonéit dohodou zmluvnych stran alebo odstupenim od zmluvy.

11.2. Od zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.
Zhotovitelovi prinalezi nahrada iba za skuto¢ne vykonané prace.

11.3 Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

11.4 Objednavatel méze odstupit od zmluvy pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitela aj v pripade, ze
zhotovitel meSka so splnenim zmluvného terminu, alebo Ciastkového terminu dohodnutého v zmluve a ak marne
uplynie dodato¢ne stanovena lehota na plnenie.

11.5 Objednavatel je povinny zhotovitelovi poslat kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje dalSie naroky
suvisiace s odstipenim od zmluvy najneskér 14 dni po vyuctovani s nahradnym zhotovitefom.

11.6 Zhotovitel mdze odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel nepini svoje zmluvné povinnosti a tym
zhotovitelovi znemozni vykonavanie prac. Musi vSak vyzvat objednavatefa a urlit mu dodato¢ne primeranu
lehotu na splnenie zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne prehlasil, Ze v pripade neplnenia aj po
stanovenom termine od zmluvy odstupi.

11.7 Prace a dodavky realizované ku dnu odstipenia od zmluvy sa vyuétujd podla zmluvnych cien
v preukazatelnom rozsahu.

Clanok 12
Zaverecné ustanovenia

12.1 Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nie€o iné, vzgjomné vztahy zmluvnych stran sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Obc¢ianskeho zakonnika.

12.2 Zmeny a dopinky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu o€islované podfa poradia.

12.3 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do 20 dni od
dorucenia navrhu dodatku druhej strane.

12.4 Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrzi objednavatel a dve zhotovitel.
12.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato zmluva nadobuda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami

a ucinnost diiom po kladnom overeni procesu VO riadiacim organom, po prideleni NFP z fondu a nasledujucim
dfiom po dni jej zverejnenia v sulade s § 47a Obcianskeho zakonnika v platnom zneni.

Ing. Milan Koreng¢i Statutarny zastupca

starosta obce uchadzaca



